

質問書に対する回答書

件名： 横浜新技術創造館 1号館第3工事
3階、5階の一部及び屋上屋外機撤去 空調機更新工事

1. 共通仮設費、現場管理費の算定に用いる工期 T を御教示ください。

回答：5ヶ月

2. 本工事は、新営無人改修または執務並行改修のどちらで積算計上されてますでしょうか。

回答：執務並行改修

3. 積算に使用されている刊行物は、何月号を使用されていますでしょうか。

回答：2022年7月号

4. 設計書 16 ページ 空調設備更新工事 別紙明細 直接仮設工事の「仮設鉄板敷 敷き鉄板 818 m²」の積算上の設置日数を御教示下さい。

回答：7日

5. 設計書 16 ページ 空調設備更新工事 別紙明細 直接仮設工事の「重量機器搬出入移動式クレーン ラフテレンクレーン 25t 車、ホッパー付、新規トランス搬入出、GHP 搬出荷下共ガードマン共 1式」の積算に必要な「ラフテレンクレーン 25t 車」の作業日数を御教示下さい。

回答：3日

6. 図M-18 仮設計画平面図（クレーン車作業平面図）中、「撤去空調屋外機等仮置き場」がありますが、その直近まで「撤去空調屋外機」の運搬車両が入れるものと考えて宜しいでしょうか。また、同置場は「新設空調屋外機等仮置き場」として使用することは可能でしょうか。御教示下さい。

回答：「撤去空調屋外機」の運搬車両が入れるものと考えています。

「新設空調屋外機等仮置き場」として使用することは可能です。

7. 設計書 10 ページ「機器搬入費及」及び 14 ページ「機器搬出費」の積算上根拠となる搬入単価は、揚重機を除いた単価とせず、16 ページ「重量機器搬出入移動式クレーン」の項目で費用を別途加算していると考えてよろしいでしょうか。

回答：宜しいです。